

עיריית קרית מלאכי

הודעה על שינוי בתנאי הסף ועדכון מכרז פומבי מס' 30/2021

לביצוע תוספת למתנ"ס קיבוץ גלויות בקרית מלאכי

בכל הנוגע למכרז שבנדון, עיריית קרית מלאכי מתכבדת להודיע כי בוצע שינוי בתנאי הסף שבסעיף 2.3 כדלהלן:

על המציע להיות קבלן רשום כדין לעבודות בניה 100 ג-1 (ולא כפי שנכתב לעבודות פיתוח 200 ג-1).

לפיכך, להלן מועדים חדשים לסיור קבלנים, הגשת שאלות, פרסום תשובות, הגשת הצעה ופתיחת המעטפות –

המועד המעודכן לסיור קבלנים חובה הינו 26.12.21 בשעה 09:00.

המועד האחרון המעודכן להגשת שאלות הבהרה למכרז הינו 29.12.21 עד השעה 12:00.

המועד האחרון המעודכן לפרסום התשובות לשאלות הבהרה הינו 02.01.22 עד השעה 16:00.

המועד האחרון המעודכן להגשת מסמכי המכרז הינו 06.01.22 עד השעה 09:00.

המועד המעודכן לפתיחת מעטפות הינו 06.01.22 בשעה 09:05.

יתר הוראות המכרז נותרו על כנם.

אליהו זהר,

ראש העיר