



## מסמך הבהרות מס' 1 תשובות לשאלות הבהרה

### מכרז פומבי מס' 12/2022 לאספקה והתקנת חדר טרפו טרומי בקריית מלאכי

1. בהתאם להוראות המכרז וכל דין, מתכבדת העירייה להשיב לפניות ושאלות הבהרה שהתקבלו במועד שנקבע לכך, כדלהלן.
2. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לקרוא את הוראות המכרז ונספחיו בהתאם לשינויים או להבהרות המפורטות במסמך הבהרות.
3. יש לצרף נספח הבהרות זה ליתר מסמכי המכרז כשהוא חתום בתחתית כל עמוד ע"י המציע.
4. העירייה תהיה רשאית להוסיף ולפרסם הבהרות נוספות מיוזמתה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות. באחריות המשתתפים להתעדכן בפרסומים מעת לעת ועד למועד האחרון להגשת ההצעות

<u>מס'</u>	<u>הזמנה / מפרט / חוזה</u>	<u>סעיף</u>	<u>פירוט השאלה</u>	<u>תשובה</u>
1	הסכם, עמ' 25	2(ב)	להסרת הספק, נבקשם להבהיר כי במקרה של סיום ההתקשרות כאמור בסעיף זה לאחר שהקבלן התחיל את תכנון החדרים מושא מכרז זה, הקבלן ישופה בהתאם להוצאות שנגרמו לו.	ככל שסיום ההתקשרות תהיה ביוזמת המזמין עקב סיבה שאינה קשורה לקבלן אזי הקבלן ישופה בגין הוצאות התכנון ע"פ התעריפים המקובלים בעיריית קרית מלאכי..
2	הסכם, עמ' 25	2(ג)	הואיל והעירייה מתקשרת בהסכם נפרד עם קבלן פיתוח (כאמור, בין היתר, בסעיף 2 למסמך ב' – פירוט העבודות ודף הצעת מחיר), נבקשם להבהיר כי כל העבודות הנדרשות במסגרת סעיפים אלו מבוצעות על ידי קבלן הפיתוח הנ"ל, וכי הן אינן ולא תהיינה באחריות הקבלן.	הקבלן הזוכה נדרש לתכנן את העבודות ולתזמן אותן בבטיחות כך שלא יהיה מפגע באתר, ככל ויפתח מפגע באתר במהלך העבודות נשוא מכרז זה על הקבלן לבצע את האמצעים הנדרשים בחוק.
3	הסכם, עמ' 28	10(ב)	נבקשם להבהיר כי כל העבודות הנדרשות במסגרת סעיפים אלו מבוצעות על ידי קבלן הפיתוח הנ"ל, וכי הן אינן ולא תהיינה באחריות הקבלן.	המזמין אינו לוקח אחריות על ציוד של הקבלן, המזמין אינו לוקח אחריות על בטיחות סביב ובאתר העבודה של הקבלן. הנ"ל הינם באחריות הקבלן בלבד.
4	הסכם, עמ' 29	10(ג)	נבקשם להבהיר כי כל העבודות הנדרשות במסגרת סעיפים אלו מבוצעות על ידי קבלן הפיתוח הנ"ל, וכי הן אינן ולא תהיינה באחריות הקבלן.	ככל ולא יתפתח אירוע בטיחותי באתר נשוא מכרז זה, לא תדרש גדר נוספת ללא צורך לגידור האתר נשוא מכרז זה.
5	הסכם, עמ' 35	24 סיפא	נבקשם להבהיר כי כל העבודות הנדרשות במסגרת סעיפים אלו מבוצעות על ידי קבלן הפיתוח הנ"ל, וכי הן אינן ולא תהיינה באחריות הקבלן.	אין שינוי בסעיף
6	הסכם, עמ' 49	53(4.10)	נבקשם להבהיר כי כל העבודות הנדרשות במסגרת סעיפים אלו מבוצעות על ידי קבלן הפיתוח הנ"ל, וכי הן אינן ולא תהיינה באחריות הקבלן.	יש להגיש תכנית התארגנות למכרז נשוא עבודה זאת.



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

7	הסכם, עמ' 26	2(ז)	בהיות הקנסות המתוארים קיצוניים, מוגזמים ובלתי הולמים את נסיבות המכרז, את העבודות מושא המכרז ואת התמורה הצפויה לקבלן ממנו, <sup>1</sup> נבקשכם להבהיר כי האמור בסעיפים אלו יחול, בכפוף לשני התנאים המצטברים שלהלן:	אין שינוי בסעיף
8	הסכם, עמ' 36	28(ב)	א. הקבלן יידרש לשלם את הקנסות רק אם יוכח כי הוא אחראי בצורה ישירה לקנס שניתן; בעבור כל אתר עבודה, תקבע תקרת קנסות מצטברים כוללת (מכל סוג) של עד 10,000 ₪ בלבד.	אין שינוי בסעיף
9	הסכם, עמ' 58	63	בשורה השלישית, נבקשכם כי לאחר המילה: "אחראי" תבואנה המילים: "ע"פ דין". בנוסף, בשורה השלישית מהסוף, נבקשכם למחוק את המילים: "הוראות סעיף זה תחולנה" ואילך עד סוף סעיף קטן זה.	אין שינוי בסעיף
10	הסכם, עמ' 29	11(א)	בשורה השנייה, נבקשכם למחוק את המילים: "ו/או לאחריה". בנוסף, בשורה השלישית, לאחר המילים: "על-ידי המפקח" נבקשכם להוסיף את המילים: "ובכלל זאת נזקים שנגרמו כתוצאה מאירועי כוח עליון, לרבות נזקי טבע".	אין שינוי בסעיף
11	הסכם, עמ' 29	11(ב)	בשורה השנייה, נבקשכם למחוק את המילים: "ו/או לאחריה". בנוסף, בשורה השלישית, לאחר המילים: "על-ידי המפקח" נבקשכם להוסיף את המילים: "ובכלל זאת נזקים שנגרמו כתוצאה מאירועי כוח עליון, לרבות נזקי טבע".	אין שינוי בסעיף

<sup>1</sup> ובפרט וביתר שאת בקשר עם סעיף 63(ב) בעמ' 58.



<p>אין שינוי בסעיף</p> <p>התיקון מאושר , הקבלן אחראי רק למחדלו.</p>	<p>בשורה הראשונה, נבקשכם כי לאחר המילה: "אחראי" תבואנה המילים "ע"פ דין".</p> <p>בנוסף, נבקשכם למחוק את המשפט המופיע בשורות 6-8, שמתחיל במילים: "הקבלן פוטר" ומסתיים במילים: "לכל אדם".</p> <p>בנוסף, בסוף הסעיף, לאחר המילים: "וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך." נבקשכם להוסיף את המשפט הבא: "השיפוי יהיה כפוף לכך שהעירייה הודיעה לקבלן אודות תביעה ו/או דרישה ואפשרה לו להתגונן מפניה. כמו כן השיפוי יהיה כפוף לקבלת פס"ד שביצעו לא עוכב הקובע את חבות הקבלן בהתאם לדין".</p>	12	הסכם, עמ' 29	12
<p>אין שינוי בסעיף</p>	<p>בשורה הראשונה, נבקשכם כי לאחר המילה: "אחראי" תבואנה המילים: "ע"פ דין".</p> <p>בנוסף, בשורה השביעית, נבקשכם כי לאחר המילה: "יחולו" תבואנה המילים: "על הקבלן".</p> <p>בנוסף, בסוף הסעיף, לאחר המילים: "ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך." נבקשכם להוסיף את המשפט הבא: "השיפוי יהיה כפוף לכך שהעירייה הודיעה לקבלן אודות תביעה ו/או דרישה ואפשרה לו להתגונן מפניה. כמו כן השיפוי יהיה כפוף לקבלת פס"ד שביצעו לא עוכב הקובע את חבות הקבלן בהתאם לדין".</p>	13	הסכם, עמ' 29	13
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>בסוף הסעיף, לאחר המילים: "מהקבלן בכל דרך אחרת" נבקשכם להוסיף את המשפט הבא: ", ובלבד שנמסרה לקבלן הודעה בכתב על ביצוע תיקון זה, והקבלן לא ביצע את התיקון תוך 14 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור לקבלן".</p>	14(ב)	הסכם, עמ' 29	14



רח"ד

15	הסכם, עמ' 30	15.1	בשורה השלישית, נבקשכם כי לאחר המילה: "והמפקח", תבואנה המילים: "למעט בגין אחריותם המקצועית,".  בנוסף, בשורה הרביעית נבקשכם למחוק את המילים: "ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר)".	אין שינוי בסעיף
16	הסכם, עמ' 31	15.3.1	נבקשכם כי במקום 750,000 ₪ יעודכן גבול האחריות לסך של 600,000 ₪.  בנוסף, נבקשכם למחוק את המשפט האחרון: "ביטוח צד שלישי שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך של 5.000.000 ₪".	מאשר
17	הסכם, עמ' 31	15.3.2	בשורה הראשונה, נבקשכם כי לאחר המילה: "מקצועית" תבואנה המילים: "משולב עם ביטוח חבות מוצר לכיסוי אחריות הקבלן ע"פ דין".  בנוסף, בשורה השנייה נבקשכם להחליף את המילים: "ולמשך כל תקופה נוספת בה עשוי הקבלן להימצא אחראי על פי דין, ובכל מקרה" במילים: "ולתקופה של".	מאשר
18	הסכם, עמ' 31	15.4	בשורה השנייה, נבקשכם למחוק את המילים: "ויהיה כפוף לאישורם מראש ובכתב".	לא מאושר
19	הסכם, עמ' 31	15.7	בשורה הראשונה, נבקשכם כי המילים: "בכל מקרה" תוחלפנה במילים: "אם הנזק אירע עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן".	מאשר
20	הסכם, עמ' 31	15.8	בשורה הראשונה, נבקשכם למחוק את המילים: "ובשם הבאים מטעמו".  בנוסף, בשורה השנייה, נבקשכם כי אחרי המילה: "נזק" תצוין המילה: "לרכוש".	לא מאושר
21	הסכם, עמ' 31	15.10	נבקשכם למחוק את הסעיף.	לא מאושר



מאשר	<p>נבקשכם למחוק את הסעיף.</p> <p>נזכיר, כי העבודות מושא מכרז זה אינן דורשות שימוש בקבלני משנה (ונזכיר כי עבודות העפר והפיתוח נעשות על ידכם ו/או על ידי מי מטעמכם ולא על ידי הקבלן). לפיכך, הסעיף חסר רלוונטיות בנסיבות.</p>	15.12	הסכם, עמ' 32	22
מאשר	<p>נבקשכם למחוק את הסעיף.</p> <p>ראשית, נזכיר כי העבודות מושא מכרז זה אינן דורשות שימוש בקבלני משנה (ונזכיר כי עבודות העפר והפיתוח נעשות על ידכם ו/או על ידי מי מטעמכם ולא על ידי הקבלן). לפיכך, הסעיף חסר רלוונטיות בנסיבות.</p> <p><u>שנית, ולהסרת הספק, גם אם הסעיף היה רלוונטי:</u></p> <p>1. יודגש כי על הפסקת עבודות של קבלן משנה באתר באופן חד צדדי להיעשות רק בהתקיים תנאים סבירים, מקובלים וברורים המהווים טעם מוצדק לכך, ולאחר שניתנה לקבלן המשנה הודעה מראש ובכתב על הרצון להפסיק את עבודתו ואפשרות סבירה לתקן את הסיבה שבגינה ניתנה לו ההודעה כאמור.</p> <p>2. דרישתכם לפיה חברתנו תהיה אחראית ותתחייב לכך שקבלן משנה מאן דהוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט בקשר עם הפסקת עבודתו כאמור, היא דרישה המטילה נטל בלתי סביר חברתנו, שכן המדובר בקבלני משנה מטעם הקבלן ולא בקבלן עצמו.</p>	15.13	הסכם, עמ' 32	23
מאשר	<p>בשורה השנייה, נבקשכם כי לאחר המילה: "החוזה" תבואנה המילים: "וביחס לביטוח בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עם קבלן המשנה".</p>	15.16	הסכם, עמ' 32	24



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

<p>אין שינוי בסעיף</p>	<p>בשורה השנייה, נבקשכם כי המילים: <b>"מיד עם דרישת העירייה"</b> תוחלפנה במילים: <b>"תוך זמן סביר מקבלת דרישת העירייה בכתב"</b>.</p> <p>בנוסף, בשורה הרביעית נבקשכם כי אחרי המילה: <b>"משפטיות"</b> תבוא המילה: <b>"סבירות"</b>.</p> <p>בנוסף, נבקשכם כי תתווסף סיפא כדלקמן: .</p> <p>בנוסף, בסוף הסעיף, נבקשכם להוסיף את המשפט הבא: <b>"השיפוי יהיה כפוף לכך שהעירייה הודיעה לקבלן אודות תביעה ו/או דרישה ואפשרה לו להתגונן מפניה. כמו כן השיפוי יהיה כפוף לקבלת פס"ד שביצעו לא עוכב הקובע את חבות הקבלן בהתאם לדין"</b>.</p>	<p>16</p>	<p>הסכם, עמ' 32</p>	<p>25</p>
<p>ללא שינוי בסעיף</p>	<p>אנא הבהירו במפורש כי דרישות תשלום בגין אגרות, רישיונות והיטלים, מכל סוג שהוא, ישולמו ע"י העירייה עם דרישתן, ולא ע"י הקבלן. להסרת הספק, אין זו פרקטיקה מקובלת כי הקבלן נושא באחריות מסוג זו, ובכלל זאת בקשר עם מכרזים לביצוע עבודות דומות אשר דומים וגדולים בהיקפם פי כמה וכמה מונים.</p>	<p>19</p>	<p>הסכם, עמ' 34</p>	<p>26</p>
<p>ללא שינוי בסעיף קיימים אישורים בידי המזמין לחפירה מכלל הרשויות.</p>	<p>אנא הבהירו במפורש כי הקבלן אמור לקבל את אתרי העבודה השונים כשהם נקיים מעתיקות, וכי במקרה של גילוי עתיקות באי אלו מהם, הקבלן לא יידרש לשאת ולא יישא בפועל באי אלו מן העלויות הכרוכות בטיפול בעתיקות כאמור ו/או באחריות לקיומן ו/או הימצאותן ו/או לטיפול בהן, וכי הדבר לא ישפיע על לוחות הזמנים שנקבעו מראש באופן אשר עלול לגרום לעיכוב בביצוע ו/או להשתת קנסות כלשהם על הקבלן.</p> <p>זאת ועוד, הואיל וטיפול בעתיקות עשוי לקחת זמן רב ולגרום להוצאות נוספות שלא ניתן לאמוד אותן בשלב הנוכחי של תמחור המכרז, נבקשכם להבהיר כי אם על אף האמור ינחו העירייה ו/או המפקח את הקבלן לטפל בעתיקות כאמור, ייחשב הדבר לעבודות נוספות, אשר תאושרנה מראש בטרם ביצוען, ותשולם לקבלן תמורה הולמת ומתאימה נוספת בגינת ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם ככל שיידרש.</p>	<p>22</p>	<p>הסכם, עמ' 34</p>	<p>27</p>



רח"ד

<p>המילים "רק באמצעות לשכת העבודה" ימחקו ובמקומם יבוא : "בהתאם לכל דין"</p>	<p>נבקשכם למחוק את הסעיף. <b>לחלופין</b>, להסרת הספק והואיל והקבלן סבור שמדובר בטעות שמצאה את דרכה להסכם זה בשוגג ובתום לב בלבד – אנא הבהירו במפורש כי לצורך ביצוע העבודות מושא מכרז זה, אין הקבלן חייב לקבל עובדים "רק באמצעות לשכת העבודה..." קבוע בסעיף זה.</p>	<p>28(ג)</p>	<p>הסכם, עמ' 36</p>	<p>28</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>מבלי לגרוע מבקשתנו הכללית שבסעיפים <b>שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.</b> לעיל, נבקשכם למחוק את סעיף זה. <b>לחלופין</b>, נבקשכם להבהיר כי האמור בסעיף זה יחול באופן מצומצם בהתייחס לעבודות הקבלן המבוצעות באתר בלבד, וזאת הואיל והקבלן הוא יצרן טרומי המבצע את כלל העבודות ה"רטובות" במפעל ולא באתר ההתקנה הסופי של חדרי הטרפו, ומשכך אין העבודות כאמור מייצרות פסולת בכמות שיש בה כדי להכביד באופן לא סביר ו/או להוות נטל על הקבלן הפיתוח החיצוני שממילא אחראי לתחום זה ואמור לשאת באחריות הכללית לאתר הנובעת ממנו (לרבות הטמנות ונשיאה בעלות הטמנה באתר מורשה).</p>	<p>39</p>	<p>הסכם, עמ' 41</p>	<p>29</p>
<p>התמורה הינה בהתאם להצעת המחיר</p>	<p>הואיל והצעת המחיר כאמור במסמך ב' – פירוט העבודות ודף הצעת מחיר אינה כוללת מע"מ ולצורך יישור קו ואחידות בנושא, נבקשכם להבהיר כי גם בסעיף זה התמורה שתירשם אינה כוללת מע"מ, שיתווסף לתמורה שתועבר לקבלן כדין.</p>	<p>52(א)</p>	<p>הסכם, עמ' 48</p>	<p>30</p>
<p>מאשר</p>	<p>בסעיף זה מפורטות עבודות העפר והפיתוח שתבוצענה על ידי קבלן הפיתוח מטעם העירייה למען הרכבת ומסירת החדרים. בנוסף על העבודות כפי שפורטו בסעיפים הקטנים לסעיף זה, נבקשכם להוסיף לתכולת העבודה של קבלן הפיתוח מטעם העירייה את עבודות הביסוס באתרים, וזאת על דרך של החלפת קרקע באמצעות מצעים מהודקים או של יציקת CLSM. חברתנו ביצעה למעלה מאלף חדרי טרפו ברחבי הארץ, בכל סוגי הקרקעות השונים. מניסיוננו ולידיעתנו, אין צורך בביסוס מעבר למבוקש בסעיף זה לעיל, ונבקשכם להורות כי הנ"ל יבוצע ע"י קבלן הפיתוח</p>	<p>4.1-53 (4.7)</p>	<p>הסכם, עמ' 49</p>	<p>31</p>



"מישא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

# עיריית קרית מלאכי

מטעם העירייה כאמור ויהיה חלק מתכולת עבודתו.



רח"ד

מאשר	הואיל והחווזה והתמורה שתשולם לקבלן מכוחו אינם מוצמדים למדד, נבקשכם להבהיר כי גם סכום המקדמה (אם תהיה) אשר יופחת כאמור בסעיף זה לא יהא צמוד למדד.	54	הסכם, עמ' 52	32
לא מאושר	על פי האמור בסעיף 57(ב), שכר החווזה אינו צמוד למדד.  נבקשכם להורות כי החווזה והתמורה שתשולם לקבלן מכוחו יוצמדו למדד, וזאת, בין היתר, הואיל ובעת האחרונה חלו שינויים ותמורות רבים בענף הבנייה רבתי, ובכלל זאת מגיפת הקורונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה, ומשכך יכולת הקבלנים לצפות מחירים ותמורות אובייקטיביים באופן וודאי ככל הניתן הפכה לקשה ומאתגרת במיוחד.  יוער, בהקשר זה, כי גם מחירי חברת החשמל מוצמדים למדדים כאמור.  להסרת הספק, במקרה של קבלת בקשתנו הנ"ל, תתייתר מניה וביה בקשתנו בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, ותהפוך לבלתי רלוונטית.	57	הסכם, עמ' 54	33
אין שינוי בסעיף	נבקשכם למחוק את הסעיף, בהיות המנגנון המוצע בלתי סביר.  <b>לחלופין</b> , ובאם בקשתנו כאמור תידחה בלבד, נבקשכם לשנות את שיעור התוספת האמורה בסעיף מ-5% ל-1% בלבד.	58	הסכם, עמ' 55	34
אין שינוי בסעיף	נבקשכם להפחית את שיעור ערבות הביצוע מ-10% ל-5%.  בנוסף, נבקשכם לקבוע כי ערבות הביצוע תעמוד בתוקף עד לתום ביצוע העבודות ומסירת ערבות בדק לדיכום כנגדה (על דרך של ערבות חדשה ו/או הקטנת שיעור ערבות הביצוע הקיימת עד לשיעור ערבות הבדק המוסכם, שאז ערבות הביצוע תשמש בפועל כערבות בדק בלבד).	59(א)(1)	הסכם, עמ' 55	35
אין שינוי בסעיף	נבקשכם להפחית את שיעור ערבות הביצוע מ-5% ל-2%.  בנוסף, נבקשכם לקבוע כי ערבות הבדק תעמוד בתוקף למשך 12 חודשים בלבד החל	59(א)(2)	הסכם, עמ' 55	36

עיריית ק. מלאכי ת.ד. 1, שד' בן גוריון 20, טלפון 08-8500898, פקס 08-8502205

shani@k-m.org.il



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

# עיריית קרית מלאכי

ממועד מסירתה לידכם, וזאת בשם לא לכך שבהסכם בנוסחו הנוכחי לא נקבע תוקף לערבות הבדק.



רח"ד

אינ שינוי בסעיף	נבקשכם למחוק את הסעיף. <b>לחלופין</b> , נבקשכם לקבוע כי הקבלן יוותר על זכות העיכבון כאמור בסעיף, אך רק לאחר שהוא קיבל לידיו את מלוא התשלומים המגיעים לו בהתאם להוראות הסכם זה.	65	הסכם, עמ' 59	37
אינ שינוי בנספח	בשורה הראשונה, נבקשכם כי המילים: <b>"תוך 48 שעות"</b> תוחלפנה במילים: <b>"תוך 7 ימים"</b> .	3	נספח ו' (עמ' 67-66 לקובץ)	38
מאשר	בפרק רכוש – נבקשכם למחוק את קוד 331. אחריות כלפי צד שלישי – נבקשכם למחוק את קודים 308, 319, 320 וכן נבקשכם למחוק את קוד 322 לאור קיומו של קוד 318. אחריות מקצועית – נבקשכם לציין כי <b>הפוליסה משולבת עם ביטוח חבות מוצר</b> . פירוט השירותים – נבקשכם למחוק את קוד 092.		נספח ז'	39
אינ שינוי בנספח	נבקשכם למחוק את הנספח. <b>לחלופין</b> , נבקשכם לקבוע כי ניתן לקיים את השיחה כאמור בכתב התחייבות זה באופן טלפוני ו/או באמצעות מולטימדיה, ושעו"ד יהא רשאי לאשר את חתימת הקבלן במקום גזבר העירייה כפי שמנוסח כעת.		נספח י' (עמ' 77 לקובץ)	40
הבקשה מתקבלת	בתחילת הנספח, לאחר המילה: <b>"לכבוד"</b> , נבקשכם להוסיף את המילים: <b>"עיריית קרית מלאכי"</b> בדומה למצב הקיים בנספח ו'.		נספח י"א (עמ' 78 לקובץ)	41
אינ שינוי בסעיף	בשורה הראשונה, נבקשכם כי המילים: <b>"לא יאוחר משלושה ימים"</b> תוחלפנה במילים: <b>"לא יאוחר משבעה ימים"</b> . בנוסף, בהמשך השורה נבקשכם להחליף את המילה: <b>"התקבל"</b> במילים: <b>"קבלת דרישתכם בכתב"</b> .	3	נספח י"א (עמ' 78 לקובץ)	42
אינ שינוי בסעיף	בסוף המסמך, לאחר סעיף 4, נבקשכם להוסיף סעיף שמספרו 5 ושבזו תבואנה	5-4	נספח י"א (עמ')	43



"מישא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

# עיריית קרית מלאכי



המילים "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה", בדומה לסעיף הקיים בנספח ה'.

78  
(לקובץ)



רח"ד



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א' א')

# עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

העירייה תהיה רשאית להוסיף ולפרסם מסמכי הבהרה שונים מיוזמתה, עד למועד האחרון להגשת ההצעות. על המשתתפים להתעדכן באתר העירייה ובמסמכי המכרז המתפרסמים מעת לעת על-ידי העירייה.

**עיריית קרית מלאכי**

חתימה המציע: \_\_\_\_\_

(יש לצרף ליתר מסמכי ההצעה)