



תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 09/2021 לתכנון ביצוע עבודות פיתוח, אספקה והתקנת מתקני משחקים בגן קק"ל ברחוב בן גוריון

מס'	הזמנה / מפרט / חוזה	סעיף	שאלה	תשובה
1.	פרק תנאי הסף	סעיף 2.4 עמוד 11	נודה לקבלת פרוטוקול סיור הקבלנים	הפרוטוקול יועבר לכל הקבלנים שהשתתפו באמצעות המייל או הפקס.
2.	מפרט – מסמך ב'	בסיום הנספח עמוד 24	נודה לקבלת קובץ DWG לתכנון השטח	הקובץ נשלח לקבלנים אשר השתתפו בסיור הקבלנים. מציע שלא קיבל מוזמן לפנות ישירות למר יחיאל כהן באמצעות המייל והקובץ יישלח לו בשנית - yechiel@k-m.org.il
3.	מפרט – מסמך ב'	בסיום הנספח עמוד 24	נודה לאישורכם להגשת שתי חלופות תכנון	המציעים רשאים להגיש עד 2 חלופות תכנון והחלופה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר מבין 2 חלופות התכנון שהגיש המציע תילקח בחשבון לעניין שקלול ציון ההצעה
4.			נבקש לקבל קובץ DWG של השטח	ראו תשובה הנ"ל לשאלה מספר 2.
5.	מפרט טכני	1	היות ומדובר בשצ"פ עם מתקנים גדולים נבקש להאריך את ימי האספקה למוצרים מתוצרת הארץ ל 45 ימי עבודה	הבקשה נדחית.
6.	הוראות למשתתפים		נבקש לקבל הארכת זמן לשאלות הבהרה	הבקשה נדחית.
7.			על מנת להיערך כראוי בהגשת המכרז הנ"ל, אנו מבקשים הארכה בתאריך הגשת המכרז. אנו נודה לדחיית המכרז לתאריך 16.04.2021.	הוארך עד ליום 22.03.21 בשעה 09:00