



מכרז מספר 09/2021 לתכנון ביצוע עבודות פיתוח, אספקה והתקנת מתקני משחקים בגן קק"ל ברחוב בן גוריון

מועד פרסום המכרז: 24.02.21
 מועד סיור קבלנים: 01.03.21
 מועד הגשת הצעות: 22.03.21

פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים:

מועד פתיחת תיבת המכרזים: 22.03.21

נוכחים:

עו"ד צלי מזרחי, יו"ר הוועדה
 עו"ד שני משה, רכזת הוועדה
 סופי מרקוביץ, סגנית גזברית
 יחיאל כהן, מנהל אגף תשתיות
 אהרון – נציג המציע גיל תייר

פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים:

תיבת המכרזים נפתחה ובה 7 מעטפות מציעים. מדובר במכרז שהינו 100% איכות. אומדן העירייה גלוי במסמכי המכרז ועומד על סכום של 1,300,000 ₪.

מציע 1: שעשועים וספורט בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק הפועלים ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

מציע 2: מתקני פסגות בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק מזרחי טפחות ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

מציע 3: א.ד. מתקני משחק בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מהבנק הבינלאומי ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

מציע 4: אלו את ניצן בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק הפועלים ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

מציע 5: גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק הפועלים ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

מציע 6: מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק לאומי ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.



מינוח דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי' (מל"א א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ז

מציע 7: פטוריו מתקני משחקים בע"מ - צורפה ערבות בנקאית מבנק לאומי ע"ס 65,000 ₪ בתוקף עד ליום 16.06.21.

אומדן העיריה: גלוי במסמכי המכרז ובגובה של 1,300,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

יו"ר הוועדה, עו"ד צלי מזרחי - מחליטים להעביר לבדיקת היועצים המקצועיים ולבדיקת המחלקה המשפטית לבדיקת תנאי הסף.

חתימות:

עו"ד שני משה, רכזת הועדה

עו"ד צלי מזרחי, יו"ר הועדה

רשמה: עו"ד שני משה